

総合評価方式評価表【技術提案評価型（S型）】

工事名：県道覚井一武線災害復旧 球磨大橋下部工（P1・P2）工事

No	評価項目・ 加算点等配分 業者名	工事目的物の性能・機能に関する事項		現場状況に適合した施工上の課題に関する事項	賃上げの実 施を表明し た企業等	賃上げ基準 に達してい ない場合等 （減点）	WLBに 関する 評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制 評価点	加算点合計 （施工体制評価後） ＋ 施工体制評価点	標準 点	備考
		品質確保や向上		施工上配慮すべき事項				合計 （施工体制評価前）	合計 （施工体制評価後）	品質確保 の実効性	施工体制確 保の確実性				
		ニューマチックケーソン基礎におけ る偏心量の精度管理に関する工夫	ニューマチックケーソン基礎のコン クリート打設に関する工夫	ニューマチックケーソン図内作業時 における安全対策に関する工夫											
		20	20	20				4	-5	1	65				
1	鹿島建設（株）	18.00	20.00	18.00	4.00	0.00	0.00	60.00	60.00	15	15	30	90.00	100	
2	（株）竹中土木	16.00	18.00	16.00	4.00	0.00	1.00	55.00							無効
3	鉄建建設㈱	16.00	16.00	20.00	4.00	0.00	1.00	57.00							無効
4	東急建設（株）	18.00	18.00	16.00	4.00	0.00	1.00	57.00	57.00	15	15	30	87.00	100	
5	（株）フジタ	16.00	16.00	16.00	4.00	0.00	0.00	52.00							無効
6	（株）大本組	18.00	14.00	14.00	4.00	0.00	0.00	50.00							無効
7	青木あすなろ建設（株）	14.00	16.00	14.00	4.00	0.00	1.00	49.00	-	-	-	-	-	100	予定価格超過
8	大豊建設（株）	14.00	16.00	18.00	4.00	0.00	0.00	52.00							無効
9	（株）ノバック	14.00	14.00	14.00	4.00	0.00	0.00	46.00							無効
10	オリエンタル白石（株）	16.00	16.00	16.00	4.00	0.00	1.00	53.00							無効