
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

20 14 6 3 -4 0
指名停止（-4.3）
文書注意（-2.15）
口頭注意（-1.08）

43 　 15 15 30

1 フジタ道路株式会社 16.25 14.00 5.00 3.00 0.00 0.00 － 38.25 38.25 15 15 30 68.25 100

2 日本道路株式会社 16.50 13.75 3.00 3.00 0.00 0.00 － 36.25 36.25 15 15 30 66.25 100

3 株式会社ＮＩＰＰＯ 16.50 11.50 4.00 3.00 0.00 0.00 － 35.00 35.00 15 15 30 65.00 100

4 常盤工業株式会社 16.50 11.00 2.00 3.00 0.00 0.00 － 32.50 32.50 15 15 30 62.50 100

5 松尾建設株式会社 18.00 12.50 6.00 3.00 0.00 0.00 － 39.50 39.50 15 15 30 69.50 100

6 世紀東急工業株式会社 16.50 14.00 4.00 3.00 0.00 0.00 － 37.50 37.50 15 15 30 67.50 100

7 三井住建道路株式会社 辞退

8 東亜道路工業株式会社 16.50 13.00 3.00 3.00 0.00 0.00 － 35.50 35.50 15 15 30 65.50 100

9 朝日工業テクノス株式会社 18.00 14.00 6.00 3.00 0.00 0.00 － 41.00 41.00 15 15 30 71.00 100
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事故及び不誠実な
行為に対する評価

施工体制評価項目

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

備考
標
準
点

加算点

施工体制
評価点

工事名：Ｒ６県道坂本人吉線災害復旧　坂本橋舗装外工事

　
　　　　評価項目・
　　　　加算点等配
分
 
　
　業者名

配置予定技術者の能力等 企業の能力等 WLBに関する評価
賃上げの実施を表明した企

業等
賃上げ基準に達していない

場合等（減点）
地域貢献等

No


