

## 総合評価方式評価表【施工能力評価型（I型）】

工事名：災害復旧松本橋左岸擁壁工外工事

No	評価項目・ 加算点等配分  業者名	施工計画	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	事故及び不誠実な行為に対する評価  指名停止 (-4.3) 文書注意 (-2.15) 口頭注意 (-1.08)	加算点		施工体制評価項目		施工体制 評価点	加算点合計 (施工体制評価後) + 施工体制評価点	標準 点	備考
									合計 (施工体制評価前)	合計 (施工体制評価後)	品質確保 の実効性	施工体制 確保の 確実性				
		—	20	15	5	3	-4		43		15	15	30			
1	若築建設(株)	○	18.00	12.33	3.00	3.00	0.00	—	36.33	36.33	15	15	30	66.33	100	
2	大豊建設(株)	○	3.50	10.67	3.00	3.00	0.00	—	20.17							無効
3	(株)福田組	○	18.00	15.00	4.00	3.00	0.00	—	40.00							無効
4	日本国土開発(株)	○	16.50	10.67	5.00	3.00	0.00	—	35.17							無効
5	(株)ノバック	○	18.50	14.33	5.00	3.00	0.00	—	40.83							無効
6	(株)新井組	○	16.50	13.00	5.00	3.00	0.00	—	37.50	37.50	15	15	30	67.50	100	
7	(株)森組	○	18.00	15.00	3.50	3.00	0.00	—	39.50							無効
8	松尾建設(株)															辞退
9	徳倉建設(株)	○	16.00	11.33	3.00	3.00	0.00	—	33.33	33.33	15	15	30	63.33	100	