# 総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：賀来川賀来地区堤防補強（その２）工事

| No | 評価項目・加算点等配分 / 業者名 | 配置予定技術者の能力等 | 企業の能力等 | 地域貢献等 | 賃上げの実施を表明した企業等 | 賃上げ基準に達していない場合等（減点） | WLBに関する評価 | 事故及び不誠実な行為に対する評価 | 加算点 | | 施工体制評価項目 | | 施工体制評価点 | 加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点 | 標準点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 合計（施工体制評価前） | 合計（施工体制評価後） | 品質確保の実効性 | 施工体制確保の確実性 | | | | |
| | | 20 | 14 | 6 | 3 | -4 | 0 | 指名停止（-4.3）<br>文書注意（-2.15）<br>口頭注意（-1.08） | 43 | | 15 | 15 | 30 | | | |
| 1 | 株式会社　菅組 | 18.00 | 12.50 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | － | 35.50 | 35.50 | 15 | 15 | 30 | 65.50 | 100 | |
| 2 | 株式会社川原建設 | 19.00 | 12.50 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | － | 36.50 | | | | | | | 無効 |
| 3 | 柴田建設株式会社 | 19.00 | 14.00 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | － | 41.00 | | | | | | | 無効 |
| 4 | 西日本土木株式会社 | 18.00 | 11.83 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | － | 35.83 | 35.83 | 15 | 15 | 30 | 65.83 | 100 | |
| 5 | 利光建設工業株式会社 | 19.00 | 14.00 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | － | 41.00 | | | | | | | 無効 |
| 6 | 朝日工業テクノス株式会社 | 16.50 | 13.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | － | 36.50 | 36.50 | 15 | 15 | 30 | 66.50 | 100 | |
| 7 | 後藤建設株式会社 | | | | | | | | | | | | | | | 辞退 |
| 8 | 株式会社 末宗組 | 18.00 | 14.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | － | 38.00 | | | | | | | 無効 |
| 9 | 明大工業株式会社 | 16.50 | 10.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | － | 33.50 | 33.50 | 15 | 15 | 30 | 63.50 | 100 | |
| 10 | 株式会社　センコー企画 | 18.50 | 12.67 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | － | 40.17 | | | | | | | 無効 |
| 11 | ＡＮＡＩ株式会社 | 18.00 | 13.33 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | － | 39.33 | 39.33 | 15 | 15 | 30 | 69.33 | 100 | |
| 12 | 株式会社小森建設 | 13.17 | 8.42 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | － | 26.59 | 26.59 | 15 | 15 | 30 | 56.59 | 100 | |
| 13 | 三浦国土建設株式会社 | 6.25 | 9.50 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | － | 23.75 | 23.75 | 15 | 15 | 30 | 53.75 | 100 | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | |