総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：大分２１２号本耶馬渓ＩＣ橋下部工（Ｐ１５）外工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	WLBに関する評価	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
									合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		20	14	6	3	-4	0	指名停止（-4.3） 文書注意（-2.15） 口頭注意（-1.08）	43		15	15	30			
1	株式会社　菅組	18.00	14.00	4.00	3.00	0.00	0.00	－	39.00	39.00	15	15	30	69.00	100	
2	河津建設 株式会社	16.50	13.00	5.00	3.00	0.00	0.00	－	37.50	37.50	15	15	30	67.50	100	
3	株式会社 末宗組	16.50	12.00	6.00	3.00	0.00	0.00	－	37.50							無効
4	明大工業株式会社	14.83	10.00	6.00	3.00	0.00	0.00	－	33.83	33.83	15	15	30	63.83	100	
5	田中建設株式会社	18.50	11.50	3.00	3.00	0.00	0.00	－	36.00	36.00	15	15	30	66.00	100	
6	株式会社小森建設	13.17	8.42	3.00	3.00	0.00	0.00	－	27.59							無効
7	下村建設株式会社	15.25	8.83	4.00	3.00	0.00	0.00	－	31.08							無効
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																