
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅰ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

0 6 4 1 -2
指名停止（-1.1）
文書注意（-0.55）
口頭注意（-0.28）

11 　 15 15 30

1 西日本土木株式会社 0.00 1.00 2.00 1.00 0.00 － 4.00 4.00 15 15 30 34.00 100

2 後藤建設株式会社 0.00 2.25 0.00 1.00 0.00 － 3.25 3.25 15 15 30 33.25 100

3 株式会社　松井組 0.00 6.00 4.00 1.00 0.00 － 11.00 11.00 15 15 30 41.00 100

4 明大工業株式会社 0.00 6.00 2.00 1.00 0.00 － 9.00 9.00 15 15 30 39.00 100

5 株式会社センコー企画 0.00 6.00 0.00 1.00 0.00 － 7.00 7.00 15 15 30 37.00 100

6 株式会社　友岡建設 0.00 6.00 4.00 1.00 0.00 － 11.00 11.00 15 15 30 41.00 100

7 株式会社佐々木建設 0.00 5.00 2.00 1.00 0.00 － 8.00 8.00 15 15 30 38.00 100

8 株式会社高山組 0.00 6.00 4.00 1.00 0.00 － 11.00 無効

9 株式会社大丸建設 0.00 6.00 4.00 0.00 0.00 － 10.00 10.00 15 15 30 40.00 100
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賃上げの実施を表明した企
業等

賃上げ基準に達していない
場合等（減点）

地域貢献等

No

工事名：大分５７号上鹿口地区道路改良（その１３）工事

　
　　　　評価項目・
　　　　加算点等配分
 
　
　業者名

施工計画 企業の能力等
事故及び不誠実な
行為に対する評価

施工体制評価項目

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

備考
標
準
点

加算点

施工体制
評価点


