
総合評価方式評価表【標準型】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

指名停止（-4.3）
文書注意（-2.15）
口頭注意（-1.075）

0 　 15 15 30

1 龍南建設株式会社 0.00 41.00 15 15 30 71.00 100

2 吉原建設株式会社 0.00 41.00 15 15 30 71.00 100

3 大淀開発株式会社 0.00 42.00 15 15 30 72.00 100

4 株式会社　坂下組 0.00 40.00 15 15 30 70.00 100

5 株式会社志多組 0.00 38.50 15 15 30 68.50 100

6 九州建設工業株式会社 0.00 無効

7 富岡建設株式会社 0.00 無効

8 株式会社岡崎組 0.00 38.00 15 15 30 68.00 100

9 松本建設株式会社 0.00 35.00 15 15 30 65.00 100

10 株式会社増田工務店 0.00 38.00 15 15 30 68.00 100

11 永野建設株式会社 0.00 39.33 15 15 30 69.33 100

12 株式会社田村産業 0.00 38.50 15 15 30 68.50 100

13 株式会社　桜木組 0.00 33.75 15 15 30 63.75 100

14 都北産業株式会社 0.00 39.00 15 15 30 69.00 100

15 株式会社　緒方組 0.00 - - - - - 100 予定価格超過

16 春山建設工業株式会社 0.00 37.50 15 15 30 67.50 100

17

18

19

20

工事名：日南・志布志道路益安地区改良２工区（その４）外工事

No

地域貢献等

備考
標
準
点

加算点

技術提案 配置予定技術者の能力等 企業の能力等
施工体制
評価点

　
　　　　評価項目・
　　　　加算点等配
分
 
　
　業者名

施工体制評価項目

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

事故及び不誠実な
行為に対する評価

賃上げの実施を表明した
企業等

賃上げ基準に達していな
い場合等（減点）

WLBに関する評価
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