
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

20 14 6 3 -4 0
指名停止（-4.3）
文書注意（-2.15）
口頭注意（-1.08）

43 15 15 30

1 吉原建設株式会社 16.50 14.00 6.00 3.00 0.00 0.00 － 39.50 39.50 15 15 30 69.50 100

2 九州建設工業株式会社 16.50 14.00 5.00 3.00 0.00 0.00 － 38.50 無効

3 富岡建設株式会社 18.00 14.00 3.50 3.00 0.00 0.00 － 38.50 38.50 15 15 30 68.50 100

4 株式会社岡崎組 18.00 14.00 4.00 3.00 0.00 0.00 － 39.00 無効

5 株式会社　桜木組 15.50 12.75 3.50 3.00 0.00 0.00 － 34.75 34.75 15 15 30 64.75 100

6 株式会社徳満建設 18.00 13.00 4.00 3.00 0.00 0.00 － 38.00 38.00 15 15 30 68.00 100

7 都北産業株式会社 18.50 14.00 4.00 3.00 0.00 0.00 － 39.50 39.50 15 15 30 69.50 100

8 日興・真栄経常建設共同企業体 16.50 3.00 4.00 3.00 0.00 0.00 － 26.50 26.50 15 15 30 56.50 100
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WLBに関する評価
賃上げの実施を表明した企

業等
賃上げ基準に達していない

場合等（減点）
地域貢献等

No

工事名：日南・志布志道路日南油津大橋護岸設置工事

評価項目・
加算点等配

分

　業者名

配置予定技術者の能力等 企業の能力等
事故及び不誠実な
行為に対する評価

施工体制評価項目

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

備考
標
準
点

加算点

施工体制
評価点
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