
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

20 14 6 3 -4 0
指名停止（-4.3）
文書注意（-2.15）
口頭注意（-1.08）

43 　 15 15 30

1 佐多エンジニアリング株式会社 6.50 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 － 12.50 12.50 15 15 30 42.50 100

2 南星・稔（共） 6.50 8.17 4.00 3.00 0.00 0.00 － 21.67 21.67 15 15 30 51.67 100

3 株式会社南九州みかど 6.50 8.33 2.00 3.00 0.00 0.00 － 19.83 19.83 15 15 30 49.83 100

4 大和開発株式会社 辞退

5 吉原建設株式会社 3.50 13.00 6.00 3.00 0.00 0.00 － 25.50 25.50 15 15 30 55.50 100

6 大淀開発株式会社 18.00 14.00 6.00 3.00 0.00 0.00 － 41.00 41.00 15 15 30 71.00 100

7 龍南建設株式会社 16.50 13.33 6.00 3.00 0.00 0.00 － 38.83 38.83 15 15 30 68.83 100

8 株式会社増田工務店 17.00 13.50 4.00 3.00 0.00 0.00 － 37.50 37.50 15 15 30 67.50 100

9 株式会社岡崎組 16.50 12.00 5.50 3.00 0.00 0.00 － 37.00 37.00 15 15 30 67.00 100

10 九州建設工業株式会社 2.00 12.33 4.00 3.00 0.00 0.00 － 21.33 21.33 15 15 30 51.33 100

11 株式会社　緒方組 辞退

12 旭建設株式会社 辞退

13

14

15

16

17

18

WLBに関する評価
賃上げの実施を表明した企

業等
賃上げ基準に達していない

場合等（減点）
地域貢献等

No

工事名：令和６年度郡司分高架橋（下り）外補修工事

　
　　　　評価項目・
　　　　加算点等配
分
 
　
　業者名

配置予定技術者の能力等 企業の能力等
事故及び不誠実な
行為に対する評価

施工体制評価項目

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

備考
標
準
点

加算点

施工体制
評価点


