総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：令和６年度　天辰第二地区中流掘削工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	WLBに関する評価	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点 合計（施工体制評価前）	加算点 合計（施工体制評価後）	施工体制評価項目 品質確保の実効性	施工体制評価項目 施工体制確保の確実性	施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
		20	14	6	3	-4	0	指名停止（-4.3） 文書注意（-2.15） 口頭注意（-1.08）	43		15	15	30			
1	福地建設株式会社	18.00	14.00	5.00	3.00	0.00	0.00	―	40.00	-	-	-	-	-	100	予定価格超過
2	株式会社　田代組	19.00	12.50	6.00	3.00	0.00	0.00	―	40.50	40.50	15	15	30	70.50	100	
3	薩摩建設株式会社															辞退
4	株式会社南日本運輸建設															辞退
5	株式会社　　橋　口　組	16.50	7.67	2.50	3.00	0.00	0.00	―	29.67	29.67	15	15	30	59.67	100	
6																
7																
8																
9																
10																