
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

20 15 5 3 -4
指名停止（-4.3）
文書注意（-2.15）
口頭注意（-1.08）

43 　 15 15 30

1 ヤマグチ株式会社 18.00 12.00 5.00 3.00 0.00 － 38.00 - - - - - 100 予定価格超過

2 株式会社田島組 18.00 12.00 5.00 3.00 0.00 － 38.00 38.00 15 15 30 68.00 100

3 福地建設株式会社 6.50 12.00 5.00 3.00 0.00 － 26.50 - - - - - 100 予定価格超過

4 鎌田建設株式会社 20.00 13.50 3.50 3.00 0.00 － 40.00 40.00 15 15 30 70.00 100

5 株式会社　田代組 19.00 12.00 5.00 3.00 0.00 － 39.00 39.00 15 15 30 69.00 100

6 林建設株式会社 19.00 14.33 3.00 3.00 0.00 － 39.33 39.33 15 15 30 69.33 100

7 株式会社二渡建設 18.00 15.00 5.00 3.00 0.00 － 41.00 41.00 15 15 30 71.00 100

8 薩摩建設株式会社 18.00 15.00 3.50 3.00 0.00 － 39.50 39.50 15 15 30 69.50 100

9 株式会社南日本運輸建設 18.00 14.75 2.50 3.00 0.00 － 38.25 38.25 15 15 30 68.25 100

10 株式会社　　橋　口　組 15.50 8.67 2.00 3.00 0.00 － 29.17 29.17 15 15 30 59.17 100

工事名：令和６年度天辰地区環境整備工事

No

　
　　　　評価項目・
　　　　加算点等配分
 
　
　業者名

配置予定技術者の能力等 企業の能力等 地域貢献等
賃上げの実施を表明した企

業等
賃上げ基準に達していない

場合等（減点）
事故及び不誠実な
行為に対する評価

加算点 施工体制評価項目

施工体制
評価点 加算点合計

(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

標
準
点

備考


	③-4入契・閲覧【簡易型・特別簡易型】

