

総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：令和６年度川内川管内光ケーブル敷設工事

No	業者名	評価項目・ 加算点等配分	簡易な施工計画	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない 場合等（減点）	事故及び不誠実な 行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制 評価点	加算点合計 （施工体制評価後） ＋ 施工体制評価点	標準 点	備考
										合計 （施工体制評価前）	合計 （施工体制評価後）	品質確保 の実効性	施工体制 確保の 確実性				
										22		15	15	30			
1	西部電設株式会社																辞退
2	株式会社福重電工																辞退
3	親米電設株式会社		0.00	0.00	2.50	2.00	0.00	0.00	－	4.50	4.50	15	15	30	34.50	100	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	