
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

20 14 6 3 -4 0
指名停止（-4.3）
文書注意（-2.15）
口頭注意（-1.08）

43 　 15 15 30

1 株式会社カーネギー産業 辞退

2 株式会社　瀬戸山組 辞退

3 肝付土建株式会社 8.00 12.50 5.00 3.00 0.00 0.00 － 28.50 28.50 15 15 30 58.50 100

4 株式会社　上津建設 18.00 14.00 6.00 3.00 0.00 0.00 － 41.00 41.00 15 15 30 71.00 100

5 株式会社三共建設 18.00 13.75 5.00 3.00 0.00 0.00 － 39.75 39.75 15 15 30 69.75 100

6 山下建設株式会社 18.00 8.00 5.00 3.00 0.00 0.00 － 34.00 34.00 15 15 30 64.00 100
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事故及び不誠実な
行為に対する評価

施工体制評価項目

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

備考
標
準
点

加算点

施工体制
評価点

工事名：Ｒ６垂水国道管内歩道整備外工事

　
　　　　評価項目・
　　　　加算点等配
分
 
　
　業者名

配置予定技術者の能力等 企業の能力等 WLBに関する評価
賃上げの実施を表明した企

業等
賃上げ基準に達していない

場合等（減点）
地域貢献等

No


	③-4入契・閲覧【簡易型・特別簡易型】

