
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

20 14 6 3 -4 0
指名停止（-4.3）
文書注意（-2.15）
口頭注意（-1.08）

43 　 15 15 30

1 丸福建設株式会社 18.00 14.00 2.00 3.00 0.00 0.00 － 37.00 37.00 15 15 30 67.00 100

2 株式会社田島組 18.00 14.00 5.00 3.00 0.00 0.00 － 40.00 40.00 15 15 30 70.00 100

3 福地建設株式会社 8.00 14.00 3.00 3.00 0.00 0.00 － 28.00 - - - - - 100 予定価格超過

4 鎌田建設株式会社 20.00 14.00 2.00 3.00 0.00 0.00 － 39.00 39.00 15 15 30 69.00 100

5 外薗建設工業株式会社 18.00 14.00 6.00 3.00 0.00 0.00 － 41.00 41.00 15 15 30 71.00 100

6 株式会社　田代組 20.00 14.00 5.00 3.00 0.00 0.00 － 42.00 - - - - - 100 予定価格超過

7 林建設株式会社 18.00 13.33 3.00 3.00 0.00 0.00 － 37.33 37.33 15 15 30 67.33 100

8 株式会社南日本運輸建設 18.00 14.00 4.00 3.00 0.00 0.00 － 39.00 39.00 15 15 30 69.00 100

9 株式会社 上東建設 14.83 11.33 2.00 3.00 0.00 0.00 － 31.16 31.16 15 15 30 61.16 100

10 吉丸組・五月産業（共） 18.00 9.00 3.00 3.00 0.00 0.00 － 33.00 33.00 15 15 30 63.00 100

11 株式会社　　橋　口　組 8.00 10.67 3.50 3.00 0.00 0.00 － 25.17 25.17 15 15 30 55.17 100

12 株式会社　加覧組 18.00 14.00 3.00 3.00 0.00 0.00 － 38.00 38.00 15 15 30 68.00 100

13 株式会社 宇 都 組 16.50 10.67 6.00 3.00 0.00 0.00 － 36.17 36.17 15 15 30 66.17 100
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WLBに関する評価
賃上げの実施を表明した企

業等
賃上げ基準に達していない

場合等（減点）
地域貢献等

No

工事名：鹿児島３号伊勢迫地区改良工事

　　　　評価項目・
　　　　加算点等配分

　業者名

配置予定技術者の能力等 企業の能力等
事故及び不誠実な
行為に対する評価

施工体制評価項目

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

備考

標
準
点

加算点

施工体制
評価点


