総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：鹿児島３号伊勢迫跨道橋下部工（Ａ１）外工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	WLBに関する評価	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点 合計（施工体制評価前）	加算点 合計（施工体制評価後）	施工体制評価項目 品質確保の実効性	施工体制評価項目 施工体制確保の確実性	施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
		20	14	6	3	-4	0	指名停止（-4.3） 文書注意（-2.15） 口頭注意（-1.08）	43		15	15	30			
1	株式会社植村組															辞退
2	株式会社 渡辺組	18.00	14.00	6.00	3.00	0.00	0.00	―	41.00	41.00	15	15	30	71.00	100	
3	丸福建設株式会社	20.00	12.50	6.00	3.00	0.00	0.00	―	41.50	41.50	15	15	30	71.50	100	
4	南生建設株式会社	18.00	14.00	5.50	3.00	0.00	0.00	―	40.50	40.50	15	15	30	70.50	100	
5	ヤマグチ株式会社	20.00	14.00	6.00	3.00	0.00	0.00	―	43.00							無効
6	株式会社田島組	18.00	11.00	6.00	3.00	0.00	0.00	―	38.00	38.00	15	15	30	68.00	100	
7	株式会社 森山（清）組	18.00	13.00	5.00	3.00	0.00	0.00	―	39.00	－	－	－	－	－	100	予定価格超過
8	福地建設株式会社															辞退
9	外薗建設工業株式会社	18.00	14.00	6.00	3.00	0.00	0.00	―	41.00	－	－	－	－	－	100	予定価格超過
10	林建設株式会社	20.00	14.00	5.00	3.00	0.00	0.00	―	42.00							無効
11	株式会社有迫組															辞退
12	小牧建設株式会社	18.00	14.00	4.00	3.00	0.00	0.00	―	39.00	39.00	15	15	30	69.00	100	
13	こうかき建設株式会社	19.00	11.33	6.00	3.00	0.00	0.00	―	39.33							無効
14	株式会社 宇 都 組	16.50	9.33	6.00	3.00	0.00	0.00	―	34.83	34.83	15	15	30	64.83	100	
15																
16																
17																
18																