総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：令和６年度薩摩川内市道隈之城・高城線天大橋補修（その１）工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	WLBに関する評価	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点 合計（施工体制評価前）	加算点 合計（施工体制評価後）	施工体制評価項目 品質確保の実効性	施工体制評価項目 施工体制確保の確実性	施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
		20	14	6	3	-4	0	指名停止（-4.3） 文書注意（-2.15） 口頭注意（-1.08）	43		15	15	30			
1	福地建設株式会社															辞退
2	株式会社　植村組	18.00	13.00	4.00	3.00	0.00	0.00	―	38.00	38.00	15	15	30	68.00	100	
3	今別府産業(株)	8.00	8.00	0.00	3.00	0.00	0.00	―	19.00	19.00	15	15	30	49.00	100	
4	葉月工業株式会社	7.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	―	11.00	11.00	15	15	30	41.00	100	
5	株式会社田島組	18.00	14.00	5.00	3.00	0.00	0.00	―	40.00	40.00	15	15	30	70.00	100	
6	株式会社久保工務店	18.00	13.00	4.00	3.00	0.00	0.00	―	38.00	38.00	15	15	30	68.00	100	
7	こうかき建設株式会社	18.00	14.00	4.00	3.00	0.00	0.00	―	39.00	39.00	15	15	30	69.00	100	
8	ヤマグチ株式会社	18.00	14.00	4.00	3.00	0.00	0.00	―	39.00	－	－	－	－	－	100	予定価格超過
9	株式会社清水															辞退
10																