総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：令和６・７年度鹿児島・阿久根維持管内橋梁補修工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	WLBに関する評価	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
									合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		20	14	6	3	-4	0	指名停止（-4.3） 文書注意（-2.15） 口頭注意（-1.08）	43		15	15	30			
1	福地建設株式会社	14.83	14.00	4.00	3.00	0.00	0.00	―	35.83	-	-	-	-	-	100	予定価格超過
2	株式会社　植村組	18.00	13.00	6.00	3.00	0.00	0.00	―	40.00	40.00	15	15	30	70.00	100	
3	今別府産業(株)	6.50	7.00	2.00	3.00	0.00	0.00	―	18.50	18.50	15	15	30	48.50	100	
4	葉月工業株式会社	5.50	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	―	10.50	10.50	15	15	30	40.50	100	
5	株式会社久保工務店	18.00	13.00	6.00	3.00	0.00	0.00	―	40.00	40.00	15	15	30	70.00	100	
6	こうかき建設株式会社															辞退
7	ヤマグチ株式会社															辞退
8	株式会社 宇 都 組	6.50	11.33	6.00	3.00	0.00	0.00	―	26.83	26.83	15	15	30	56.83	100	
9	株式会社清水															辞退
10																