
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

20 14 6 3 -4 0
指名停止（-4.3）
文書注意（-2.15）
口頭注意（-1.08）

43 　 15 15 30

1 福地建設株式会社 18.00 14.00 6.00 3.00 0.00 0.00 － 41.00 41.00 15 15 30 71.00 100

2 今別府産業株式会社 7.00 8.00 0.00 3.00 0.00 0.00 － 18.00 18.00 15 15 30 48.00 100

3 南生建設株式会社 17.75 14.00 3.50 3.00 0.00 0.00 － 38.25 38.25 15 15 30 68.25 100

4 株式会社新栄 7.75 5.25 1.00 3.00 0.00 0.00 － 17.00 17.00 15 15 30 47.00 100

5 葉月工業株式会社 7.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 － 11.00 11.00 15 15 30 41.00 100

6 株式会社田島組 18.00 14.00 6.00 3.00 0.00 0.00 － 41.00 41.00 15 15 30 71.00 100

7 株式会社久保工務店 18.00 13.00 4.00 3.00 0.00 0.00 － 38.00 38.00 15 15 30 68.00 100

8 こうかき建設株式会社 19.00 14.00 4.00 3.00 0.00 0.00 － 40.00 40.00 15 15 30 70.00 100

9 ヤマグチ株式会社 辞退

10 株式会社 宇 都 組 18.00 11.00 6.00 3.00 0.00 0.00 － 38.00 38.00 15 15 30 68.00 100

11

12

WLBに関する評価
賃上げの実施を表明した企

業等
賃上げ基準に達していない

場合等（減点）
地域貢献等

No

工事名：令和６年度鹿児島国道管内橋梁補修工事

　
　　　　評価項目・
　　　　加算点等配
分
 
　
　業者名

配置予定技術者の能力等 企業の能力等
事故及び不誠実な
行為に対する評価

施工体制評価項目

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

備考
標
準
点

加算点

施工体制
評価点


