
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

20 14 6 3 -4 0
指名停止（-4.3）
文書注意（-2.15）
口頭注意（-1.08）

43 　 15 15 30

1 南生建設株式会社 19.75 14.00 5.50 3.00 0.00 0.00 － 42.25 42.25 15 15 30 72.25 100

2 ヤマグチ株式会社 辞退

3 株式会社田島組 18.00 14.00 6.00 3.00 0.00 0.00 － 41.00 41.00 15 15 30 71.00 100

4 福地建設株式会社 6.50 10.00 4.00 3.00 0.00 0.00 － 23.50 - - - - - 100 予定価格超過

5 阿久根建設株式会社 辞退

6 株式会社　田代組 5.50 7.00 5.00 3.00 0.00 0.00 － 20.50 20.50 15 15 30 50.50 100

7 福永建設株式会社 16.50 7.75 2.50 3.00 0.00 0.00 － 29.75 29.75 15 15 30 59.75 100

8 株式会社宇都組 6.50 6.00 6.00 3.00 0.00 0.00 － 21.50 21.50 15 15 30 51.50 100

9

10

事故及び不誠実な
行為に対する評価

施工体制評価項目

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

備考
標
準
点

加算点

施工体制
評価点

工事名：令和６年度鹿児島・阿久根維持管内舗装修繕工事

　
　　　　評価項目・
　　　　加算点等配
分
 
　
　業者名

配置予定技術者の能力等 企業の能力等 WLBに関する評価
賃上げの実施を表明した企

業等
賃上げ基準に達していない

場合等（減点）
地域貢献等

No


