
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

20 14 6 3 -4 0
指名停止（-4.3）
文書注意（-2.15）
口頭注意（-1.08）

43 　 15 15 30

1 南生建設株式会社 18.00 14.00 3.50 3.00 0.00 0.00 － 38.50 38.50 15 15 30 68.50 100

2 株式会社　岩田組 18.00 11.50 3.00 3.00 0.00 0.00 － 35.50 35.50 15 15 30 65.50 100

3 末吉建設株式会社 5.25 9.67 2.00 3.00 0.00 0.00 － 19.92 19.92 15 15 30 49.92 100

4 桑畑建設株式会社 辞退

5 株式会社島津建設 8.00 9.75 4.00 3.00 0.00 0.00 － 24.75 24.75 15 15 30 54.75 100

6 福地建設株式会社 7.75 10.00 4.00 3.00 0.00 0.00 － 24.75 - - - - - 100 予定価格超過

7 福永建設株式会社 18.00 7.75 2.50 3.00 0.00 0.00 － 31.25 31.25 15 15 30 61.25 100

8 株式会社南日本運輸建設 18.00 9.50 3.00 3.00 0.00 0.00 － 33.50 33.50 15 15 30 63.50 100

9 米盛建設株式会社 17.25 8.00 3.00 3.00 0.00 0.00 － 31.25 31.25 15 15 30 61.25 100

10

WLBに関する評価
賃上げの実施を表明した企

業等
賃上げ基準に達していない

場合等（減点）
地域貢献等

No

工事名：令和６年度鹿児島国道事務所管内舗装修繕外工事

　
　　　　評価項目・
　　　　加算点等配
分
 
　
　業者名

配置予定技術者の能力等 企業の能力等
事故及び不誠実な
行為に対する評価

施工体制評価項目

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

備考
標
準
点

加算点

施工体制
評価点


