

総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：令和6年度武岡トンネル受変電設備分解整備外工事

No	業者名	評価項目・ 加算点等配分	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない 場合等（減点）	事故及び不誠実な 行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制 評価点	加算点合計 （施工体制評価後） ＋ 施工体制評価点	標準 点	備考
									合計 （施工体制評価前）	合計 （施工体制評価後）	品質確保 の実効性	施工体制 確保の 確実性				
			20	14	6	3	－4	指名停止（－4.3） 文書注意（－2.15） 口頭注意（－1.08）	43		15	15	30			
1	電通工業株式会社		0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	－	6.00	－	－	－	－	－	100	予定価格超過
2	親栄電設株式会社		20.00	14.00	3.00	0.00	0.00	－	37.00	37.00	15	15	30	67.00	100	
3	相和電気株式会社															辞退
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																