

総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅰ型）】

工事名：熊本２０８号大島高架橋オフラン普上部工事

No	評価項目・ 加算点等配分 業者名	施工計画	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない 場合等（減点）	事故及び不誠実な 行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制 評価点	加算点合計 （施工体制評価後） ＋ 施工体制評価点	標準 点	備考
		－	20	16	4	3	－4	指名停止（－4.3） 文書注意（－2.15） 口頭注意（－1.08）	合計 （施工体制評価前）	合計 （施工体制評価後）	品質確保 の実効性	施工体制 確保の 確実性	30			
1	ピーエス・コンストラクション(株)	○	17.00	16.00	4.00	3.00	0.00	－	40.00	40.00	15	15	30	70.00	100	
2	オリエンタル白石(株)	○	18.00	16.00	4.00	3.00	0.00	－	41.00	41.00	15	15	30	71.00	100	
3	川田建設(株)	○	17.00	15.00	3.00	3.00	0.00	－	38.00	38.00	15	15	30	68.00	100	
4	(株)ＩＨＩインフラ建設	○	17.00	15.00	3.00	3.00	0.00	－	38.00	38.00	15	15	30	68.00	100	
5	(株)安部日鋼工業	○	20.00	15.00	3.00	3.00	0.00	－	41.00	41.00	15	15	30	71.00	100	
6	(株)日本ピーエス															辞退
7	昭和コンクリート工業(株)	○	17.50	15.00	4.00	3.00	0.00	－	39.50	39.50	15	15	30	69.50	100	
8	(株)富士ビー・エス															辞退
9	コーアツ工業(株)	○	19.00	15.00	4.00	3.00	0.00	－	41.00	41.00	15	15	30	71.00	100	
10	ドービー建設工業(株)	○	17.00	14.00	4.00	3.00	0.00	－	38.00	38.00	15	15	30	68.00	100	