

総合評価方式評価表【技術提案評価型（S型）】

工事名：熊本２０８号大島高架橋上部工（P１４－P１７）工事

No	評価項目・ 加算点等配分 業者名	工事目的物の性能・機能に関する事項	現場状況に適合した施工上の課題に関する事項		賃上げの実 施を表明し た企業等	賃上げ基準 に達してい ない場合等 （減点）	加算点		施工体制評価項目		施工体制 評価点	加算点合計 （施工体制評価後） ＋ 施工体制評価点	標 準 点	備 考
		品質確保や向上	施工上配慮すべき事項				合計 （施工体制評価前）	合計 （施工体制評価後）	品質確保 の実効性	施工体制 確保の確 実性				
		主桁添接部における耐久性向上に関する工夫	送出し架設工の効率化に関する工夫	現場作業（桁搬出から現場完了まで）の カーボンニュートラルの実現に向けた工夫										
		20	20	20										
1	(株)横河ブリッジ	20.00	16.00	14.00	4.00	0.00	54.00	54.00	15	15	30	84.00	100	
2	JFEエンジニアリング(株)	16.00	20.00	14.00	4.00	0.00	54.00	54.00	15	15	30	84.00	100	
3	川田工業(株)	20.00	16.00	14.00	4.00	0.00	54.00	54.00	15	15	30	84.00	100	
4	高田機工(株)	16.00	14.00	16.00	4.00	0.00	50.00	50.00	15	15	30	80.00	100	
5	(株)駒井ハルテック	14.00	18.00	16.00	4.00	0.00	52.00	52.00	15	15	30	82.00	100	
6	瀧上工業(株)	14.00	14.00	14.00	4.00	0.00	46.00	46.00	15	15	30	76.00	100	
7	三井住友建設鉄構エンジニアリング(株)	18.00	20.00	16.00	4.00	0.00	58.00	58.00	15	15	30	88.00	100	
8	日本鉄塔工業(株)	14.00	14.00	12.00	4.00	0.00	44.00	44.00	15	15	30	74.00	100	
9	日本橋梁(株)	18.00	16.00	14.00	4.00	0.00	52.00	52.00	15	15	30	82.00	100	
10	熊本２０８号大島高架橋上部工（Ｐ１４－Ｐ１７）工事 名村・巴特定建設工事共同企業体	16.00	16.00	14.00	4.00	0.00	50.00	50.00	15	15	30	80.00	100	
11	熊本２０８号大島高架橋上部工（Ｐ１４－Ｐ１７）工事 宮地・MMB特定建設工事共同企業体	14.00	14.00	14.00	4.00	0.00	46.00							無効
12	熊本２０８号大島高架橋上部工（Ｐ１４－Ｐ１７）工事 日ファブ・UBE特定建設工事共同企業体	16.00	14.00	16.00	4.00	0.00	50.00	50.00	15	15	30	80.00	100	
13	熊本２０８号大島高架橋上部工（Ｐ１４－Ｐ１７）工事 カナデビア・IHI特定建設工事共同企業体	16.00	12.00	18.00	4.00	0.00	50.00	50.00	15	15	30	80.00	100	