総合評価方式評価表【標準型】

工事名：門司港湾合同庁舎（Ｒ７）建築改修その他工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	施工計画	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	WLBに関する評価	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
										合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		0	20	14	6	3	-4	1	指名停止（-4.4） 文書注意（-2.2） 口頭注意（-1.1）	44		15	15	30			
1	株式会社ビルディングDr.	0.00	14.67	4.50	3.00	3.00	0.00	1.00	―	26.17	26.17	15	15	30	56.17	100	
2	株式会社佐藤技建	0.00	5.25	7.33	5.00	0.00	0.00	0.00	―	17.58	-	-	-	-	-	100	予定価格超過
3	有限会社　質倹	0.00	9.83	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	―	14.83							無効
4	株式会社　長建																辞退
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	