
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

0 16 4 2 -3 0.5
指名停止（-2.25）
文書注意（-1.13）
口頭注意（-0.56）

22.5 　 15 15 30

1 九鉄工業株式会社 0.00 12.33 3.50 2.00 0.00 0.00 － 17.83 17.83 15 15 30 47.83 100

2 岡本土木株式会社 0.00 16.00 3.50 2.00 0.00 0.00 － 21.50 21.50 15 15 30 51.50 100

3 岩崎建設株式会社 0.00 11.00 2.50 2.00 0.00 0.00 － 15.50 無効

4 福東株式会社 0.00 16.00 2.00 2.00 0.00 0.00 － 20.00 20.00 15 15 30 50.00 100

5 株式会社石橋組 0.00 15.00 3.50 2.00 0.00 0.00 － 20.50 無効

6 柴田建設工業株式会社 0.00 11.00 3.50 2.00 0.00 0.00 － 16.50 16.50 15 15 30 46.50 100

7 川本建設工業株式会社 0.00 16.00 3.50 2.00 0.00 0.00 － 21.50 21.50 15 15 30 51.50 100

8 東洋建設工業株式会社 0.00 12.33 2.00 2.00 0.00 0.00 － 16.33 16.33 15 15 30 46.33 100

9 株式会社　大島産業 0.00 11.83 3.50 2.00 0.00 0.00 － 17.33 無効
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事故及び不誠実な
行為に対する評価

施工体制評価項目

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

備考
標
準
点

加算点

施工体制
評価点

工事名：福岡２０１号福ヶ谷橋（P3）構台設置外工事

　
　　　　評価項目・
　　　　加算点等配
分
 
　
　業者名

配置予定技術者の能力等 企業の能力等 WLBに関する評価
賃上げの実施を表明した企

業等
賃上げ基準に達していない

場合等（減点）
地域貢献等

No


