総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ｉ型）】

工事名：福岡２０１号椿橋上部工工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	施工計画	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	WLBに関する評価	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点 合計（施工体制評価前）	加算点 合計（施工体制評価後）	施工体制評価項目 品質確保の実効性	施工体制評価項目 施工体制確保の確実性	施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
		0	20	14	6	3	-4	0.5	指名停止（-4.35） 文書注意（-2.18） 口頭注意（-1.09）	43.5		15	15	30			
1	（株）駒井ハルテック	0.00	18.00	6.50	1.00	3.00	0.00	0.50	－	29.00	29.00	15	15	30	59.00	100	
2	三井住友建設鋼構エンジニアリング株式会社	0.00	15.50	12.00	2.00	3.00	0.00	0.50	－	33.00	33.00	15	15	30	63.00	100	
3	日本鉄塔工業株式会社	0.00	16.50	11.50	5.00	3.00	0.00	0.50	－	36.50	36.50	15	15	30	66.50	100	
4	矢田工業株式会社	0.00	15.50	5.50	0.00	3.00	0.00	0.00	－	24.00							無効
5	清本鉄工株式会社	0.00	16.50	12.00	4.00	3.00	0.00	0.00	－	35.50	35.50	15	15	30	65.50	100	
6	株式会社　東亜工業所	0.00	9.50	7.00	1.00	3.00	0.00	0.00	－	20.50	20.50	15	15	30	50.50	100	
7	山九株式会社	0.00	4.50	5.00	4.00	3.00	0.00	0.00	－	16.50	16.50	15	15	30	46.50	100	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	