総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ｉ型）】

工事名：長崎４９７号根引栗越地区改良１期工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	施工計画	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	WLBに関する評価	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
										合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		0	0	6	4	1	-2	0.5	指名停止（-1.15） 文書注意（-0.58） 口頭注意（-0.29）	11.5		15	15	30			
1	株式会社堀内組	0.00	0.00	6.00	4.00	1.00	0.00	0.50	－	11.50	11.50	15	15	30	41.50	100	
2	株式会社荒木組	0.00	0.00	6.00	2.00	1.00	0.00	0.50	－	9.50							無効
3	株式会社平尾組																辞退
4	株式会社長崎西部建設	0.00	0.00	6.00	4.00	1.00	0.00	0.50	－	11.50	11.50	15	15	30	41.50	100	
5	株式会社親和テクノ	0.00	0.00	6.00	4.00	1.00	0.00	0.00	－	11.00							無効
6	株式会社　ウエノ	0.00	0.00	6.00	4.00	1.00	0.00	0.00	－	11.00							無効
7	株式会社誠伸建設	0.00	0.00	2.25	4.00	0.00	0.00	0.00	－	6.25	－	－	－	－	－	100	予定価格超過
8	株式会社　梅村組																辞退
9	株式会社　谷川建設	0.00	0.00	5.00	2.50	1.00	0.00	0.00	－	8.50							無効
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	