# 総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅰ型）】

工事名：御船川滝川地区（２工区）河道掘削工事

| No | 評価項目・加算点等配分 / 業者名 | 施工計画 | 配置予定技術者の能力等 | 企業の能力等 | 地域貢献等 | 賃上げの実施を表明した企業等 | 賃上げ基準に達していない場合等（減点） | WLBに関する評価 | 事故及び不誠実な行為に対する評価 | 加算点 合計（施工体制評価前） | 加算点 合計（施工体制評価後） | 施工体制評価項目 品質確保の実効性 | 施工体制評価項目 施工体制確保の確実性 | 施工体制評価点 | 加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点 | 標準点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | -2 | 0.5 | 指名停止 (-1.15)<br>文書注意 (-0.58)<br>口頭注意 (-0.29) | 11.5 | | 15 | 15 | 30 | | | |
| 1 | 株式会社　杉本建設 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | － | 4.00 | 4.00 | 15 | 15 | 30 | 34.00 | 100 | |
| 2 | 株式会社　清甲 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 3.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | － | 10.50 | 10.50 | 15 | 15 | 30 | 40.50 | 100 | |
| 3 | 株式会社河建 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | － | 9.00 | | | | | | | 無効 |
| 4 | 株式会社津川建設 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | － | 8.00 | | | | | | | 無効 |
| 5 | 株式会社吉本組 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | － | 11.00 | 11.00 | 15 | 15 | 30 | 41.00 | 100 | |
| 6 | 株式会社十五建設 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | － | 5.25 | 5.25 | 15 | 15 | 30 | 35.25 | 100 | |
| 7 | 株式会社宝建設 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | － | 7.50 | | | | | | | 無効 |
| 8 | 株式会社髙村建設 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | － | 11.00 | | | | | | | 無効 |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | |