
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

20 14 6 3 -4 0.5
指名停止（-4.35）
文書注意（-2.18）
口頭注意（-1.09）

43.5 　 15 15 30

1 川田建設株式会社 8.00 14.00 3.00 3.00 0.00 0.50 － 28.50 28.50 15 15 30 58.50 100

2 オリエンタル白石株式会社 17.00 14.00 4.00 3.00 0.00 0.50 － 38.50 38.50 15 15 30 68.50 100

3 昭和コンクリート工業株式会社九州支店 18.00 14.00 4.00 3.00 0.00 0.50 － 39.50 39.50 15 15 30 69.50 100

4 コーアツ工業株式会社 17.00 14.00 4.00 3.00 0.00 0.50 － 38.50 38.50 15 15 30 68.50 100

5 株式会社富士ピー・エス 17.00 14.00 4.00 3.00 0.00 0.50 － 38.50 38.50 15 15 30 68.50 100

6 株式会社日本ピーエス 20.00 14.00 4.00 3.00 0.00 0.50 － 41.50 41.50 15 15 30 71.50 100

7 株式会社安部日鋼工業　九州支店 19.00 14.00 4.00 3.00 0.00 0.50 － 40.50 40.50 15 15 30 70.50 100

8 松尾建設株式会社 17.00 14.00 4.00 3.00 0.00 0.50 － 38.50 38.50 15 15 30 68.50 100

9 ドーピー建設工業株式会社 5.50 10.00 2.00 3.00 0.00 0.00 － 20.50 20.50 15 15 30 50.50 100
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事故及び不誠実な
行為に対する評価

施工体制評価項目

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

備考
標
準
点

加算点

施工体制
評価点

工事名：熊本５７号　坂梨橋上部工工事

　
　　　　評価項目・
　　　　加算点等配
分
 
　
　業者名

配置予定技術者の能力等 企業の能力等 WLBに関する評価
賃上げの実施を表明した企

業等
賃上げ基準に達していない

場合等（減点）
地域貢献等

No


