
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

20 14 6 3 -4 0.5
指名停止（-4.35）
文書注意（-2.18）
口頭注意（-1.09）

43.5 　 15 15 30

1 有限会社サヤ建設 4.50 3.00 1.00 3.00 0.00 0.00 － 11.50 - - - - - 100 予定価格超過

2 徳南建設株式会社 7.67 4.67 5.00 3.00 0.00 0.00 － 20.34 - - - - - 100 予定価格超過

3 有限会社　高木ハウジング 2.00 1.50 2.00 3.00 0.00 0.00 － 8.50 8.50 15 15 30 38.50 100

4

5

6

7

8

9

10

WLBに関する評価
賃上げの実施を表明

した企業等

賃上げ基準に達して
いない場合等（減

点）
地域貢献等

No

工事名：熊本３号中尾山・小田代トンネル電気室新築工事

　
　　　　評価項目・
　　　　加算点等配分
 
　
　業者名

配置予定技術者の能
力等

企業の能力等
事故及び不誠実な
行為に対する評価

施工体制評価項目

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

備考
標
準
点

加算点

施工体制
評価点


