総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：鹿児島３号下鯖地区９工区改良工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	WLBに関する評価	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
									合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		20	14	6	3	-4	0.5	指名停止（-4.35） 文書注意（-2.18） 口頭注意（-1.09）	43.5		15	15	30			
1	福地建設株式会社	16.50	12.00	6.00	3.00	0.00	0.50	—	38.00	-	-	-	-	-	100	予定価格超過
2	株式会社　森山（清）組	16.50	13.00	5.00	3.00	0.00	0.00	—	37.50	37.50	15	15	30	67.50	100	
3	株式会社　田代組	20.00	12.00	5.00	3.00	0.00	0.00	—	40.00	-	-	-	-	-	100	予定価格超過
4	株式会社島津建設	16.50	12.00	4.00	3.00	0.00	0.00	—	35.50	35.50	15	15	30	65.50	100	
5	小牧建設株式会社	18.00	14.00	4.00	3.00	0.00	0.00	—	39.00							無効
6	株式会社南日本運輸建設	16.50	13.75	5.00	3.00	0.00	0.00	—	38.25							無効
7	株式会社祁答院土木	18.00	8.00	4.00	3.00	0.00	0.50	—	33.50	33.50	15	15	30	63.50	100	
8																
9																
10																