
総合評価方式評価表【技術提案評価型（Ｓ型）】

本坑坑口部及びＤⅢ、ＤⅡ区間の覆工コ
ンクリート（インバート含む）の品質・

耐久性向上に関する工夫

トンネル掘削及びトンネルズリ一次運搬
時における騒音に対する周辺民家への配

慮

本坑ＤⅡ区間における切羽前方の変形余
裕量を把握するための観察・計測に関す

る工夫

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の確

実性

20 20 20 4 -5 64 15 15 30

1 (株)大林組 20.00 20.00 20.00 4.00 0.00 64.00 64.00 15 15 30 94.00 100

2 鹿島建設(株) 18.00 18.00 20.00 4.00 0.00 60.00 60.00 15 15 30 90.00 100

3 西松建設(株) 16.00 20.00 16.00 4.00 0.00 56.00 56.00 15 15 30 86.00 100

4 東急建設(株) 18.00 18.00 20.00 4.00 0.00 60.00 60.00 15 15 30 90.00 100

5 佐藤工業(株) 18.00 16.00 20.00 4.00 0.00 58.00 58.00 15 15 30 88.00 100

6 (株)大本組 16.00 14.00 18.00 4.00 0.00 52.00 52.00 15 15 30 82.00 100

7 (株)福田組 16.00 18.00 16.00 4.00 0.00 54.00 54.00 15 15 30 84.00 100

8 日本国土開発(株) 14.00 12.00 18.00 4.00 0.00 48.00 48.00 15 15 30 78.00 100

9
熊本５７号網津長浜トンネル（長浜工区）新設工事前
田建設工業・三井住友建設特定建設工事共同企業体

16.00 16.00 20.00 4.00 0.00 56.00 56.00 15 15 30 86.00 100

10
熊本５７号網津長浜トンネル（長浜工区）新設工事竹
中土木・吉永産業特定建設工事共同企業体

16.00 12.00 18.00 4.00 0.00 50.00 50.00 15 15 30 80.00 100

11
熊本５７号網津長浜トンネル（長浜工区）新設工事鴻
池・森 特定建設工事共同企業体

16.00 14.00 16.00 4.00 0.00 50.00 50.00 15 15 30 80.00 100

12
熊本５７号網津長浜トンネル（長浜工区）新設工事奥
村・坂下特定建設工事共同企業体

14.00 16.00 18.00 4.00 0.00 52.00 52.00 15 15 30 82.00 100

13
熊本５７号網津長浜トンネル（長浜工区）新設工事戸
田・吉田特定建設工事共同企業体

16.00 16.00 18.00 4.00 0.00 54.00 54.00 15 15 30 84.00 100

14
熊本５７号網津長浜トンネル（長浜工区）新設工事清
水・森特定建設工事共同企業体

16.00 16.00 16.00 4.00 0.00 52.00 52.00 15 15 30 82.00 100

15
熊本５７号網津長浜トンネル（長浜工区）新設工事熊
谷・西武・オオマス特定建設工事共同企業体

18.00 16.00 16.00 4.00 0.00 54.00 54.00 15 15 30 84.00 100

現場状況に適合した施工上の課題に関する事項

賃上げの実
施を表明し
た企業等

賃上げ基準
に達してい
ない場合等
（減点） 備考

工事名：熊本５７号網津長浜トンネル（長浜工区）新設工事

加算点

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

工事目的物の性能・機能に関する事項

標
準
点

施工体制評価項目

施工体制
評価点

No

品質確保や向上 施工上配慮すべき事項

　
　　　　　                        評価項目・
　　　　            　            加算点等配分
 
　

 

業者名


