
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

20 14 6 3 -4 0.5
指名停止（-4.35）
文書注意（-2.18）
口頭注意（-1.09）

43.5 　 15 15 30

1 常盤工業株式会社 18.00 12.00 3.00 3.00 0.00 0.00 － 36.00 36.00 15 15 30 66.00 100

2 世紀東急工業株式会社 18.00 13.00 4.00 3.00 0.00 0.00 － 38.00 38.00 15 15 30 68.00 100

3 東亜道路工業株式会社 18.00 14.00 4.00 3.00 0.00 0.00 － 39.00 39.00 15 15 30 69.00 100

4 松尾建設株式会社 18.00 14.00 6.00 3.00 0.00 0.50 － 41.50 41.50 15 15 30 71.50 100

5 フジタ道路株式会社 18.00 14.00 5.00 3.00 0.00 0.50 － 40.50 40.50 15 15 30 70.50 100

6 株式会社ＮＩＰＰＯ 16.33 11.00 5.00 3.00 0.00 0.00 -4.35 30.98 無効

7 株式会社ガイアート 17.50 10.33 4.00 3.00 0.00 0.50 － 35.33 35.33 15 15 30 65.33 100

8 大林道路株式会社 20.00 11.00 3.00 3.00 0.00 0.00 － 37.00 37.00 15 15 30 67.00 100

9 日本道路株式会社 16.50 13.75 4.00 3.00 0.00 0.00 － 37.25 37.25 15 15 30 67.25 100

10 朝日工業テクノス株式会社 19.50 14.00 6.00 3.00 0.00 0.00 － 42.50 無効

11 大成ロテック株式会社 16.33 11.00 4.00 3.00 0.00 0.00 － 34.33 無効
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WLBに関する評価
賃上げの実施を表明した企

業等
賃上げ基準に達していない

場合等（減点）
地域貢献等

No

工事名：Ｒ７国道災害復旧　瀬高地区舗装（その２）工事

　
　　　　評価項目・
　　　　加算点等配
分
 
　
　業者名

配置予定技術者の能力等 企業の能力等
事故及び不誠実な
行為に対する評価

施工体制評価項目

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

備考
標
準
点

加算点

施工体制
評価点


