総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：Ｒ７村道松本大坂間線災害復旧　松本橋舗装外工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	WLBに関する評価	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
									合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		20	14	6	3	-4	0.5	指名停止（-4.35） 文書注意（-2.18） 口頭注意（-1.09）	43.5		15	15	30			
1	株式会社安武建設工業															辞退
2	山王株式会社	5.50	6.00	2.00	3.00	0.00	0.00	―	16.50	16.50	15	15	30	46.50	100	
3	株式会社　熊阿建設工業	7.00	13.00	4.00	3.00	0.00	0.00	―	27.00	27.00	15	15	30	57.00	100	
4	大栄企業株式会社	5.50	10.00	2.00	3.00	0.00	0.00	―	20.50	－	－	－	－	－	100	予定価格超過
5	株式会社　中川組															辞退
6	株式会社河建	7.00	6.00	3.00	3.00	0.00	0.00	―	19.00	19.00	15	15	30	49.00	100	
7	株式会社八方建設															辞退
8	株式会社緒方建設	18.00	14.00	6.00	3.00	0.00	0.00	―	41.00							無効
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																