総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：Ｒ７国道２１９号災害復旧　鎌瀬橋舗装外工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	WLBに関する評価	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点 合計（施工体制評価前）	加算点 合計（施工体制評価後）	施工体制評価項目 品質確保の実効性	施工体制評価項目 施工体制確保の確実性	施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
		20	14	6	3	-4	0.5	指名停止（-4.35） 文書注意（-2.18） 口頭注意（-1.09）	43.5		15	15	30			
1	世紀東急工業株式会社	16.50	13.00	4.00	3.00	0.00	0.00	－	36.50							無効
2	株式会社ガイアート	16.00	11.00	4.00	3.00	0.00	0.50	－	34.50	34.50	15	15	30	64.50	100	
3	常盤工業株式会社	16.50	11.00	3.00	3.00	0.00	0.00	－	33.50	33.50	15	15	30	63.50	100	
4	鹿島道路株式会社	15.50	8.00	5.00	3.00	0.00	0.50	－	32.00	32.00	15	15	30	62.00	100	
5	株式会社ＮＩＰＰＯ	18.25	11.50	6.00	3.00	0.00	0.00	－	38.75							無効
6	東亜道路工業株式会社															辞退
7	朝日工業テクノス株式会社	18.00	11.50	6.00	3.00	0.00	0.00	－	38.50	38.50	15	15	30	68.50	100	
8	日本道路株式会社	16.50	13.75	4.00	3.00	0.00	0.00	－	37.25	－	－	－	－	－	100	予定価格超過
9	フジタ道路株式会社	18.00	14.00	6.00	3.00	0.00	0.50	－	41.50							無効
10	大成ロテック株式会社	14.83	11.00	4.00	3.00	0.00	0.00	－	32.83	32.83	15	15	30	62.83	100	
11	三井住建道路株式会社															辞退
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																