
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

20 14 6 3 -4 0.5
指名停止（-4.35）
文書注意（-2.18）
口頭注意（-1.09）

43.5 　 15 15 30

1 株式会社　藤本建設工業 18.00 13.50 6.00 3.00 0.00 0.00 － 40.50 40.50 15 15 30 70.50 100

2 株式会社　熊阿建設工業 7.00 10.50 4.00 3.00 0.00 0.00 － 24.50 - - - - - 100 予定価格超過

3 株式会社　吉 安 建 設 5.50 9.50 2.00 3.00 0.00 0.00 － 20.00 20.00 15 15 30 50.00 100

4 翔栄建設株式会社 5.50 7.83 3.50 3.00 0.00 0.00 － 19.83 無効
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WLBに関する評価
賃上げの実施を表明した企

業等
賃上げ基準に達していない

場合等（減点）
地域貢献等

No

工事名：高森川１砂防堰堤新設（３期）工事

　
　　　　評価項目・
　　　　加算点等配
分
 
　
　業者名

配置予定技術者の能力等 企業の能力等
事故及び不誠実な
行為に対する評価

施工体制評価項目

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

備考
標
準
点

加算点

施工体制
評価点
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