総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：大分212号本耶馬渓IC橋アクセス道路下部工（Ａ２）外工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	WLBに関する評価	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点 合計（施工体制評価前）	加算点 合計（施工体制評価後）	施工体制評価項目 品質確保の実効性	施工体制評価項目 施工体制確保の確実性	施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
		20	14	6	3	-4	0.5	指名停止（-4.35） 文書注意（-2.18） 口頭注意（-1.09）	43.5		15	15	30			
1	株式会社　菅組	18.00	14.00	4.00	3.00	0.00	0.00	―	39.00	39.00	15	15	30	69.00	100	
2	河津建設 株式会社	18.00	14.00	5.00	3.00	0.00	0.50	―	40.50	40.50	15	15	30	70.50	100	
3	株式会社 末宗組	16.50	13.00	5.00	3.00	0.00	0.00	―	37.50	37.50	15	15	30	67.50	100	
4	明大工業株式会社															無効
5	株式会社小森建設	13.00	9.67	2.00	3.00	0.00	0.00	―	27.67	27.67	15	15	30	57.67	100	
6	末宗建設株式会社	16.33	11.08	2.00	3.00	0.00	0.50	―	32.91	32.91	15	15	30	62.91	100	
7	株式会社　元吉建設工業	8.00	6.50	2.00	3.00	0.00	0.00	―	19.50	19.50	15	15	30	49.50	100	
8	株式会社　昇栄	6.50	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	―	9.50	－	－	－	－	－	100	予定価格超過
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																