# 総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：令和７年度宮崎管内防災（その２）工事

| No | 評価項目・加算点等配分 / 業者名 | 配置予定技術者の能力等 | 企業の能力等 | 地域貢献等 | 賃上げの実施を表明した企業等 | 賃上げ基準に達していない場合等（減点） | WLBに関する評価 | 事故及び不誠実な行為に対する評価 | 加算点 合計（施工体制評価前） | 加算点 合計（施工体制評価後） | 施工体制評価項目 品質確保の実効性 | 施工体制評価項目 施工体制確保の確実性 | 施工体制評価点 | 加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点 | 標準点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 20 | 14 | 6 | 3 | -4 | 0.5 | 指名停止（-4.35）<br>文書注意（-2.18）<br>口頭注意（-1.09） | 43.5 | | 15 | 15 | 30 | | | |
| 1 | 龍南建設株式会社 | 18.00 | 14.00 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | 0.50 | ― | 41.50 | - | - | - | - | - | 100 | 予定価格超過 |
| 2 | 丸宮建設株式会社 | 18.00 | 14.00 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | 0.50 | ― | 41.50 | 41.50 | 15 | 15 | 30 | 71.50 | 100 | |
| 3 | 伸洋土木株式会社 | 16.50 | 11.50 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | ― | 35.00 | 35.00 | 15 | 15 | 30 | 65.00 | 100 | |
| 4 | 大和開発株式会社 | | | | | | | | | | | | | | | 辞退 |
| 5 | 株式会社　緒方組 | | | | | | | | | | | | | | | 辞退 |
| 6 | 九州建設工業株式会社 | 18.00 | 14.00 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 0.50 | ― | 39.50 | 39.50 | 15 | 15 | 30 | 69.50 | 100 | |
| 7 | 株式会社増田工務店 | 16.50 | 13.50 | 4.50 | 3.00 | 0.00 | 0.50 | ― | 38.00 | 38.00 | 15 | 15 | 30 | 68.00 | 100 | |
| 8 | 旭建設株式会社 | | | | | | | | | | | | | | | 辞退 |
| 9 | 株式会社　木場組 | 18.00 | 14.00 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | 0.50 | ― | 40.50 | - | - | - | - | - | 100 | 予定価格超過 |
| 10 | 都北産業株式会社 | | | | | | | | | | | | | | | 辞退 |
| 11 | 株式会社ダイニチ開発 | 8.00 | 9.17 | 3.50 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | ― | 23.67 | 23.67 | 15 | 15 | 30 | 53.67 | 100 | |
| 12 | 株式会社金本組 | | | | | | | | | | | | | | | 辞退 |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | |