総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：令和７年度　延岡河川国道事務所別館発電機室改修工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	WLBに関する評価	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
									合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		0	15	15	2	-3	0.5	指名停止（-3.25） 文書注意（-1.63） 口頭注意（-0.81）	32.5		15	15	30			
1	都北産業株式会社	0.00	15.00	7.50	2.00	0.00	0.50	―	25.00	25.00	15	15	30	55.00	100	
2	株式会社児玉建設	0.00	12.00	12.50	0.00	0.00	0.00	―	24.50	－	－	－	－	－	100	予定価格超過
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																