

総合評価方式評価表【技術提案評価型（S I 型）】

工事名：宮崎２１８号 越次トンネル新設工事

No	事業者名	評価項目・ 加算点等配分	技術向上に関する事項	工事目的物の性能・機能に関する 事項	現場状況に適合した施工上の課題 に関する事項	賃上げの実 施を表明し た企業等	賃上げ基準 に達してい ない場合等 （減点）	省人化施工 試行工事の 受注実績	加算点		施工体制評価項目		施工体制 評価点	加算点合計 （施工体制評価後） ＋ 施工体制評価点	標準 点	備考
			建設現場の省人化・無人化に資す る新技術・工法	品質確保や向上	施工上配慮すべき事項				合計 （施工体制評価前）	合計 （施工体制評価後）	品質確保 の実効性	施工体制 確保の確 実性				
			鋼製支保工作業における自動施工 技術等（※）を活用した省人化施 工（※自動施工技術等：省人化に 資する遠隔施工技術も含む）	坑口部及びⅢ区間の覆工コンク リート（インパート含む）の品 質・耐久性向上に関する工夫	トンネル施工時における周辺環境 への配慮											
			20	20	20											
1	大成建設（株）		16.00	16.00	18.00	4.00	0.00	5.00	59.00	59.00	15	15	30	89.00	100	
2	（株）安藤・間		14.00	16.00	16.00	4.00	0.00	5.00	55.00	55.00	15	15	30	85.00	100	
3	鹿島建設（株）		16.00	18.00	16.00	4.00	0.00	5.00	59.00	59.00	15	15	30	89.00	100	
4	西松建設（株）		11.00	16.00	14.00	4.00	0.00	5.00	50.00	50.00	15	15	30	80.00	100	
5	五洋建設（株）		11.00	18.00	14.00	4.00	0.00	5.00	52.00	52.00	15	15	30	82.00	100	
6	東急建設（株）		11.00	18.00	16.00	4.00	0.00	5.00	54.00	54.00	15	15	30	84.00	100	
7	（株）不動テトラ		11.00	16.00	14.00	4.00	0.00	5.00	50.00	－	－	－	－	－	100	予定価格超過
8	青木あすなろ建設（株）		13.50	14.00	12.00	4.00	0.00	5.00	48.50							無効
9	（株）福田組		11.00	18.00	14.00	4.00	0.00	5.00	52.00	52.00	15	15	30	82.00	100	
10	宮崎２１８号 越次トンネル新設工事 飛島・梅林特定建設工事共同企業体		11.00	20.00	16.00	4.00	0.00	5.00	56.00	56.00	15	15	30	86.00	100	
11	宮崎２１８号 越次トンネル新設工事 三井住友・大淀特定建設工事共同企業体		11.00	18.00	14.00	4.00	0.00	5.00	52.00	52.00	15	15	30	82.00	100	
12	宮崎２１８号 越次トンネル新設工事 清水・大和開発特定建設工事共同企業体		13.50	16.00	12.00	4.00	0.00	0.00	45.50	45.50	15	15	30	75.50	100	
13	宮崎２１８号 越次トンネル新設工事 戸田・上田工業特定建設工事共同企業体		16.00	16.00	16.00	4.00	0.00	5.00	57.00	57.00	15	15	30	87.00	100	
14	宮崎２１８号 越次トンネル新設工事 佐藤工業・吉原建設特定建設工事共同企業体		13.50	18.00	14.00	4.00	0.00	5.00	54.50	54.50	15	15	30	84.50	100	
15	宮崎２１８号 越次トンネル新設工事 大林・矢野特定建設工事共同企業体		16.00	20.00	18.00	4.00	0.00	5.00	63.00	63.00	15	15	30	93.00	100	
16	宮崎２１８号 越次トンネル新設工事 鴻池・森特定建設工事共同企業体		13.50	16.00	12.00	4.00	0.00	5.00	50.50							無効