
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅰ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

0 20 14 6 3 -4 0.5
指名停止（-4.35）
文書注意（-2.18）
口頭注意（-1.09）

43.5 　 15 15 30

1 吉原建設株式会社 0.00 18.00 12.50 2.00 3.00 0.00 0.00 － 35.50 - - - - - 100 予定価格超過

2 湯川建設株式会社 0.00 18.00 14.00 5.00 3.00 0.00 0.50 － 40.50 40.50 15 15 30 70.50 100

3 株式会社五幸建設 0.00 8.00 14.00 5.00 3.00 0.00 0.00 － 30.00 30.00 15 15 30 60.00 100

4 株式会社竹尾組 0.00 18.50 13.00 6.00 3.00 0.00 0.50 － 41.00 41.00 15 15 30 71.00 100
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事故及び不誠実な
行為に対する評価

施工体制評価項目

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

備考
標
準
点

加算点

施工体制
評価点

工事名：宮崎２１８号　轟山橋下部工（Ａ１）工事

　
　　　　評価項目・
　　　　加算点等配
分
 
　
　業者名

配置予定技術者の能力等施工計画 企業の能力等 WLBに関する評価
賃上げの実施を表明した

企業等
賃上げ基準に達していな

い場合等（減点）
地域貢献等

No


	③-4入契・閲覧【簡易型・特別簡易型】

