総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：令和８年度　延岡管内河川維持工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	WLBに関する評価	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点 合計（施工体制評価前）	加算点 合計（施工体制評価後）	施工体制評価項目 品質確保の実効性	施工体制評価項目 施工体制確保の確実性	施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
		20	14	6	3	-4	0.5	指名停止（-4.35） 文書注意（-2.18） 口頭注意（-1.09）	43.5		15	15	30			
1	吉原建設株式会社	5.50	12.00	2.00	3.00	0.00	0.00	―	22.50	-	-	-	-	-	100	予定価格超過
2	日新興業株式会社	18.00	14.00	6.00	3.00	0.00	0.50	―	41.50	41.50	15	15	30	71.50	100	
3	湯川建設株式会社															辞退
4	株式会社盛武組	15.25	11.00	6.00	3.00	0.00	0.00	―	35.25	35.25	15	15	30	65.25	100	
5	株式会社綾建設	13.17	5.33	5.00	3.00	0.00	0.00	―	26.50	26.50	15	15	30	56.50	100	
6	株式会社　五幸建設	5.50	8.00	5.00	3.00	0.00	0.00	―	21.50	21.50	15	15	30	51.50	100	
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																