総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：鹿児島３号草道川橋下部工（Ｐ１）工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	WLBに関する評価	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点 合計（施工体制評価前）	加算点 合計（施工体制評価後）	施工体制評価項目 品質確保の実効性	施工体制評価項目 施工体制確保の確実性	施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
		20	14	6	3	-4	0.5	指名停止 (-4.35) 文書注意 (-2.18) 口頭注意 (-1.09)	43.5		15	15	30			
1	南生建設株式会社	18.00	14.00	5.50	3.00	0.00	0.50	―	41.00							無効
2	福地建設株式会社	17.00	14.00	6.00	3.00	0.00	0.50	―	40.50	-	-	-	-	-	100	予定価格超過
3	株式会社　田代組	18.50	14.00	4.00	3.00	0.00	0.00	―	39.50	39.50	15	15	30	69.50	100	
4	株式会社　有迫組	18.00	14.00	4.00	3.00	0.00	0.00	―	39.00							無効
5	林建設株式会社	16.50	12.00	4.00	3.00	0.00	0.00	―	35.50							無効
6	小牧建設株式会社	16.50	14.00	4.00	3.00	0.00	0.00	―	37.50	37.50	15	15	30	67.50	100	
7	こうかき建設株式会社	18.00	11.33	6.00	3.00	0.00	0.00	―	38.33							無効
8	株式会社上東建設	14.83	10.08	2.00	3.00	0.00	0.00	―	29.91	29.91	15	15	30	59.91	100	
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																