
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

20 14 6 3 -4 0.5
指名停止（-4.35）
文書注意（-2.18）
口頭注意（-1.09）

43.5 　 15 15 30

1 南生建設株式会社 18.50 14.00 5.50 3.00 0.00 0.50 － 41.50 41.50 15 15 30 71.50 100

2 ヤマグチ株式会社 18.00 14.00 6.00 3.00 0.00 0.50 － 41.50 41.50 15 15 30 71.50 100

3 株式会社田島組 18.00 14.00 6.00 3.00 0.00 0.50 － 41.50 41.50 15 15 30 71.50 100

4 福地建設株式会社 16.50 14.00 6.00 3.00 0.00 0.50 － 40.00 - - - - - 100 予定価格超過

5 林建設株式会社 18.00 13.00 4.00 3.00 0.00 0.00 － 38.00 38.00 15 15 30 68.00 100

6 株式会社久保工務店 18.25 12.00 6.00 3.00 0.00 0.00 － 39.25 39.25 15 15 30 69.25 100

7 小牧建設株式会社 18.00 14.00 4.00 3.00 0.00 0.00 － 39.00 39.00 15 15 30 69.00 100

8 株式会社南日本運輸建設 16.50 13.75 5.00 3.00 0.00 0.00 － 38.25 38.25 15 15 30 68.25 100

9 株式会社祁答院土木 18.00 8.00 4.00 3.00 0.00 0.00 － 33.00 33.00 15 15 30 63.00 100

10 福永建設株式会社 6.50 7.75 2.50 3.00 0.00 0.00 － 19.75 19.75 15 15 30 49.75 100
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WLBに関する評価
賃上げの実施を表明した企

業等
賃上げ基準に達していない

場合等（減点）
地域貢献等

No

工事名：鹿児島３号伊勢渕地区改良（その２）工事

　
　　　　評価項目・
　　　　加算点等配分
 
　
　業者名

配置予定技術者の能力等 企業の能力等
事故及び不誠実な
行為に対する評価

施工体制評価項目

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

備考
標
準
点

加算点

施工体制
評価点


