
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

20 14 6 3 -4 0.5
指名停止（-4.35）
文書注意（-2.18）
口頭注意（-1.09）

43.5 　 15 15 30

1 川田建設株式会社 18.00 14.00 3.00 3.00 0.00 0.50 － 38.50 38.50 15 15 30 68.50 100

2 株式会社日本ピーエス 19.00 11.00 5.00 3.00 0.00 0.50 － 38.50 無効

3 株式会社安部日鋼工業　九州支店 19.00 13.00 4.00 3.00 0.00 0.50 － 39.50 39.50 15 15 30 69.50 100

4 昭和コンクリート工業株式会社　九州支店 18.00 10.75 3.00 3.00 0.00 0.50 － 35.25 35.25 15 15 30 65.25 100

5 株式会社富士ピー・エス 18.00 13.00 3.00 3.00 0.00 0.50 － 37.50 37.50 15 15 30 67.50 100

6 極東興和株式会社 17.00 10.33 2.00 3.00 0.00 0.50 － 32.83 32.83 15 15 30 62.83 100

7 コーアツ工業株式会社 18.00 14.00 4.00 3.00 0.00 0.50 － 39.50 39.50 15 15 30 69.50 100

8 ドーピー建設工業株式会社 17.00 11.00 2.00 3.00 0.00 0.00 － 33.00 33.00 15 15 30 63.00 100
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事故及び不誠実な
行為に対する評価

施工体制評価項目

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

備考
標
準
点

加算点

施工体制
評価点

工事名：令和７・８年度国道３号湯田橋上部工工事

　
　　　　評価項目・
　　　　加算点等配
分
 
　
　業者名

配置予定技術者の能力等 企業の能力等 WLBに関する評価
賃上げの実施を表明した

企業等
賃上げ基準に達していな

い場合等（減点）
地域貢献等

No


