
令和８年度南九州道橋梁点検外（その２）業務

技術点 技術点 技術点

得点合計
（履行確実性確認

前）

得点合計
（履行確実性確認

後）
６０点換算値

20 30 50 4 -5 0.5 104.5 104.5 60

1 （株）九州開発エンジニヤリング 20.00 24.10 50.00 4.00 － 0.50 98.60 無効

2 （株）ＡＲＩＡＫＥ 20.00 22.70 46.00 4.00 － 0.00 92.70 1.00 92.7000 53.2248

3 （株）興和測量設計 16.80 16.60 50.00 4.00 － 0.00 87.40 1.00 87.4000 50.1818

4 東和測量設計（株） 16.80 20.00 26.00 4.00 － 0.00 66.80
予定価格超
過

5 （株）旭技研コンサルタント 16.00 20.90 50.00 4.00 － 0.50 91.40 1.00 91.4000 52.4784

6 （株）コンサルハマダ 16.00 0.00 26.00 4.00 － 0.00 46.00 1.00 46.0000 26.4114

7 （株）建設プロジェクトセンター 20.00 16.60 50.00 4.00 － 0.00 90.60
予定価格超
過

8 西日本測量設計（株） 20.00 0.00 50.00 4.00 － 0.00 74.00 1.00 74.0000 42.4880

9 （株）九英 16.80 0.00 38.00 4.00 － 0.00 58.80 1.00 58.8000 33.7607

10 －

賃上げ基準に達
していない場合
等（減点）

ワークライフバ
ランスの認定に
関する評価 履行確実性度 備考

総合評価落札方式評価表

No

予定技術者の
資格及び実績等

予定技術者の
成績及び表彰

実施方針
賃上げの実施に
関する評価

技術点内訳・
評価のウェート

業者名


