
技術点 技術点 技術点

得点合計
（履行確実性確認前）

得点合計
（履行確実性確認

後）
６０点換算値

15 5 30 3 -4 0.5 53.5 53.5 60

1 西日本建技株式会社 15.00 5.00 28.00 3.00 0.5 51.50 1.00 51.50 57.7570

2 株式会社　パブリック 15.00 5.00 28.00 3.00 0.0 51.00 1.00 51.00 57.1962

3 株式会社九州建設計画エンジニアリング 15.00 5.00 24.00 3.00 0.0 未評価 － － 辞退

4 ホクト・エンジニアリング（株） 15.00 5.00 30.00 3.00 0.5 53.50 1.00 53.50 60.0000

5 ジェイエイシーエンジニアリング（株）九州支店 15.00 5.00 30.00 3.00 0.5 53.50 1.00 53.50 60.0000

6 株式会社パートナーズ 15.00 5.00 28.00 3.00 0.5 51.50 1.00 51.50 57.7570

7 株式会社協和コンサルタンツ　九州支社 15.00 5.00 26.00 3.00 0.5 49.50 1.00 49.50 55.5140

8 株式会社三紀　福岡支店 15.00 5.00 30.00 3.00 0.0 53.00 1.00 53.00 59.4392

9 藤福システム株式会社 15.00 5.00 28.00 3.00 0.5 51.50 1.00 51.50 57.7570

10 株式会社アイ・デベロップ・コンサルタンツ 15.00 5.00 28.00 3.00 0.0 51.00 1.00 51.00 57.1962

11 株式会社井上エンジニアリング 15.00 5.00 23.00 3.00 0.0 46.00 1.00 46.00 51.5887

総合評価落札方式評価表
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