総合評価方式評価表【技術提案評価型（Ｓ型）】

工事名：長崎地方検察庁（Ｒ８）仮庁舎新営工事

No	評価項目・加算点等配分	現場状況に適合した施工上の課題に関する事項		工事目的物の性能・機能に関する事項	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	WLBに関する評価	加算点		施工体制評価項目		施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
		特別な安全対策	環境の維持	生産性向上技術に関する事項											
		工事敷地周囲に対する安全対策について	工事期間中の周辺への騒音及び振動対策について	品質及び安全性を確保しつつ、合理的な施工方法、施工管理方法を採用することにより、現場の作業時間の短縮、人力作業の削減等を図り、生産性を向上させる工夫について				合計（施工体制評価前）	合計（施工体制評価後）	品質確保の実効性	施工体制確保の確実性				
		20	20	20	2	-3	1	63		15	15	30			
1	（株）安藤・間	12.00	14.00	16.00	2.00	0.00	1.00	45.00	－	－	－	－	－	100	予定価格超過
2	（株）奥村組	16.00	12.00	8.00	2.00	0.00	1.00	39.00	39.00	15	15	30	69.00	100	
3	九鉄工業（株）	8.00	16.00	4.00	2.00	0.00	0.00	30.00	30.00	15	15	30	60.00	100	
4	（株）上滝	8.00	4.00	4.00	2.00	0.00	1.00	19.00	－	－	－	－	－	100	予定価格超過
5															
6															
7															
8															
9															
10															