総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅱ型）】

工事名：令和８年度武雄河川事務所管内樋門樋管外機械設備修繕工事

No	評価項目・加算点等配分 / 業者名	配置予定技術者の能力等	企業の能力等	地域貢献等	賃上げの実施を表明した企業等	賃上げ基準に達していない場合等（減点）	WLBに関する評価	事故及び不誠実な行為に対する評価	加算点 合計（施工体制評価前）	加算点 合計（施工体制評価後）	施工体制評価項目 品質確保の実効性	施工体制評価項目 施工体制確保の確実性	施工体制評価点	加算点合計（施工体制評価後）＋施工体制評価点	標準点	備考
		20	14	6	2	-3	0.5	指名停止（-4.25） 文書注意（-2.13） 口頭注意（-1.06）	42.5		15	15	30			
1	株式会社協和製作所	18.00	13.00	6.00	2.00	0.00	0.50	―	39.50							無効
2	株式会社乗富鉄工所	6.50	11.33	3.00	0.00	0.00	0.00	―	20.83	－	－	－	－	－	100	予定価格超過
3	株式会社田中鉄工所	17.00	10.33	3.00	2.00	0.00	0.00	―	32.33	32.33	15	15	30	62.33	100	
4	なごみ管理機工株式会社															辞退
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																