
総合評価方式評価表【施工能力評価型（Ⅰ型）】

合計
(施工体制評価前)

合計
(施工体制評価後)

品質確保
の実効性

施工体制
確保の
確実性

0 20 14 6 2 -3 0.5
指名停止（-4.25）
文書注意（-2.13）
口頭注意（-1.06）

42.5 　 15 15 30

1 株式会社　中野建設 0.00 16.50 14.00 6.00 2.00 0.00 0.50 － 39.00 39.00 15 15 30 69.00 100

2 唐津土建工業株式会社 0.00 19.00 14.00 4.00 2.00 0.00 0.50 － 39.50 39.50 15 15 30 69.50 100

3 富士建設株式会社 0.00 18.00 14.00 4.00 2.00 0.00 0.50 － 38.50 - - - - - 100 予定価格超過

4 笠原建設株式会社 0.00 18.00 14.00 4.00 2.00 0.00 0.50 -2.13 36.37 36.37 15 15 30 66.37 100

5 株式会社　岸　本　組 0.00 2.00 9.00 4.00 2.00 0.00 0.50 － 17.50 17.50 15 15 30 47.50 100

6 株式会社　大和建設 0.00 16.50 12.00 2.00 2.00 0.00 0.50 － 33.00 33.00 15 15 30 63.00 100

7 黒木建設株式会社 0.00 12.00 13.00 5.00 2.00 0.00 0.00 － 32.00 32.00 15 15 30 62.00 100
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WLBに関する評価
賃上げの実施を表明した企

業等
賃上げ基準に達していない

場合等（減点）
地域貢献等

No

工事名：佐賀４９７号白野地区Ａ１下部工外工事

　
　　　　評価項目・
　　　　加算点等配分
 
　
　業者名

配置予定技術者の能力等施工計画 企業の能力等
事故及び不誠実な
行為に対する評価

施工体制評価項目

加算点合計
(施工体制評価後)

＋
施工体制評価点

備考

標

準

点

加算点

施工体制
評価点


